สัญญาเลขที่ ๗๐/๒๕๖๑

สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างจังหวัดสระแก้ว โดย นายสำราญ สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรานสปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดย นายธรามนูญ จันทร์บัว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว ที่ สก.๐๐๑๒๔๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และหนังสือมอบอำนาจเลขที่ -- ลงวันที่ -- เดือน -- พ.ศ. -- โดย -- ผู้รับมอบอำนาจ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สก.๓๐๖๙ – เขาช่องตากิ่ว อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๔.๕๕๐ กิโลเมตร

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

/ผู้รับจ้าง ....

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบและรายการ

- แบบ จำนวน ....๓๒.... แผ่น
- รายการประกอบแบบ จำนวน .....๑.... เล่ม

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดงวดงาน จำนวน .....๓.....หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน .....๒.....หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน .....๒.....หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกการประเมิน จำนวน .....๓..... หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ประกาศประกวดราคา จำนวน .....๑๔..... หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ จำนวน .....๗..... หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ .....

.....

.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร.....กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๕๔๒๑๘๑๐๐๐๐๐๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑.....

.....

เป็นจำนวนเงิน ...๑,๖๖๒,๖๕๐..... บาท (...หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

/หลักประกัน....

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยแยกค่างานเป็นจำนวนเงิน ๓๑,๐๙๗,๕๗๐.๐๙ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน ๒,๑๗๕,๔๒๙.๙๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามผนวก ๒ รายละเอียดงวดงาน

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดหนึ่งงวดใดที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อย หากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเบิกจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว ชื่อบัญชี หจก.ลิขิตทรานสปอร์ต และเลขที่บัญชี ๕๓๙-๓๐๐๑๐๐-๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๘๗,๙๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นายธรรมนูญ จันทร์บัว
(.....)

/ในการจ่ายเงิน....

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ .....๒๐..... ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ยกเว้นงวดสุดท้ายจะหักคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดของเงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดและผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๕ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ภายหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ .....๑๓..... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. .....๒๕๖๑..... และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ .....๑๑..... เดือน .....กรกฎาคม..... พ.ศ. .....๒๕๖๑..... ไม่เว้นวันหยุดราชการ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

/ข้อ ๗ ความรับผิด....

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด สอง ปี ..... เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นายธรรมนูญ จันทร์บัว
(.....)

/ข้อ ๑๐ ความรับผิด....

ข้อ ๑๐. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นายธรรมนูญ จันทร์บัว
(.....)

/ข้อ ๑๓ แบบรูป....

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกัน ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๐ ต่อไปได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

/ ข้อ ๑๖ ค่าปรับ....

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๓,๑๓๒.๕๐ บาท (แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบ) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สาลีดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

/ข้อ ๑๙ การทำ...

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนญ จันทร์ปัว)

/ ในการส่งมอบ...

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ..... ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง.....

๒๒.๒ .....

๒๒.๓ .....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายพิสิทธิ์ ต้นหลุบเลา)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวนุชจรี เจียวตั้ง)

รายละเอียดงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงชนบท สก.๓๐๖๙ – เขาช่องตากิ่ว อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๔.๕๕๐ กิโลเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๖๖๕,๐๖๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา) งานบดอัดคันทางเดิม, งานดินตัด, งานดินถม (จากดินตัด), งานดินถม (จากการขนส่ง) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๗๕ กิโลเมตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๖๖๕,๐๖๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา) งานบดอัดคันทางเดิม, งานดินตัด, งานดินถม (จากดินตัด), งานดินถม (จากการขนส่ง) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๗๕ กิโลเมตร ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๑๒๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานท่อ คสล./บ่อพัก

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำกลม คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด (ยกเว้นกำแพงปากท่อ) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๔ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๙๙๗,๕๙๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๗๕ กิโลเมตร ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๕ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๗,๗๑๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๗๕ กิโลเมตร ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

งวดที่ ๖ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๒,๖๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม, ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร ภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๗ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๒,๖๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม, ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๘ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๒,๗๗๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๗๕ กิโลเมตร ภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๙ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๕๓,๐๑๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานดิน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๑.๑๗๕ กิโลเมตร ภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานท่อ คสล./บ่อพัก

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำกลม คสล. งานกำแพงปากท่อที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๖๖๕,๐๖๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง/ไหล่ทาง Prime Coat

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทาง/ไหล่ทาง Prime Coat แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร ภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๖๖๕,๐๖๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง/ไหล่ทาง Prime Coat

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผิวทาง/ไหล่ทาง Prime Coat แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๘๗,๙๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง/ไหล่ทาง Asphaltic Concrete

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูผิวทาง/ไหล่ทาง Asphaltic Concrete แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร ภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๕๓,๐๑๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ประเภทงานผิวทาง/ไหล่ทาง Asphaltic Concrete

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูผิวทาง/ไหล่ทาง Asphaltic Concrete แล้วเสร็จเป็นระยะทาง ๒.๒๒๕ กิโลเมตร ภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

งวดที่ ๑๔ (สุดท้าย) จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๕,๓๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ประเภทงานป้ายจราจรและงานอื่น ๆ

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตีเส้นจราจร, ติดตั้งป้ายจราจร, หลักกันโค้ง และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อย

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินข้ามงวดได้ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมนูญ จันทร์บัว)